14.11.2022

LA CURE, UN ESPACE PARTAGE

batiment de la cure d’Evionnaz - affectation publique
rénovation et transformation de I'ancienne cure en garderie, unité d’accueil pour les écoliers (UAPE) et salles communales

avant-projet

architecte : Atelier d’architecture Maret Lorianne sarl designer : atypic. sarl | Richard Mottet



Plan 1

parcelle 213 — variante B
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Axonomeétrie 1

vue sud-est

COMBLES

salles communales.

espaces pour sociétés, vestiaire,
kitchenette et sanitaires

ETAGE

espaces creche et UAPE.

accueil, bureau du personnel, espace
repas, salle de jeu, rangement et
sanitaires

REZ

espaces creche et UAPE.
vestiaire, salles de jeu et de sieste,
cuisine, réfectoire et sanitaires

SOUS-SOL
espaces de rangement
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Fagade Nord



Elévation 3

Facade Ouest



Elévation 4




Coupe 1
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Atypic — Richard Mottet 3978 Flanthey Tél. 079/633 82 50 concept@atypic.swiss

Atelier d’architecture Maret Lorianne 1948 Lourtier Tél. 078/6476548 lolomaret@netplus.ch

Batiment de la Cure- Evionnaz
Affectation publique

Rénovation et transformation

Devis estimatif

Salles communales, garderie et unité d’accueil pour les écoliers (UAPE)

Octobre 22



Rénovation et Transformation

Devis estimatif

Selon plans d’avant-projet, octobre 2022

RECAPITULATIF

Montant TTC
CFC 1 TRAVAUX PREPARATOIRES 150'000.-
CFC 2 BATIMENT 2'200°000.-
CFC 5 FRAIS SECONDAIRES 20'000.-
CFC 6 RESERVE (Divers et imprévus) 200'000.-
CFC 9 AMEUBLEMENT 150'000.-
SUBVENTIONS pr mémoire
TOTAL (arrondi) 2°720°000.-
Total estimatif de I’avant-projet 3'000'000.-
Remarques

Aucuns travaux de prévu sur les facades extérieures et en aménagement extérieur.
En raison de la situation actuelle, les augmentations de prix peuvent évoluer.
Précision de I’estimation env. 15%

Cube SIA 116 arrondi : Batiment existant = 2700 m3
: Annexe ascenseur = 390 m3 (selon variante)



DESCRIPTIF

CFC1 Travaux préparatoire
10 Relevés, études 10'000.-
14 Adaptation des batiments 150'000.-

141.1 Magonnerie

141.4 Construction en bois
142.1 Fenétre

143  Installation électrique
144  Installation CVS

145 Installation sanitaires
149  Divers et imprévus 10%

TVAT7.7%
TOTAL CFC1 150'000.-
CFC2 Batiment
21 Gros ceuvre 1 500'000.-
2115 Béton

211.6 Maconnerie
214 Charpente (voir variante béton ou métal)

22 Gros ceuvre 2 300°000.-
221.2 Fenétre
221.5 Portes extérieures
224.0 Couverture (222)
224.1 Etanchéité
225.2 Isolation spéciale

23 Installations électriques 200'000.-
233 Luminaires
236.8 Installation de protection incendie

24 Installation CVVC 150'000.-
25 Installations sanitaires 150'000.-
257 Installation d’extinction
258  Cuisine
26 Installations de transport 50'000.-

261  Ascenseurs

27 Aménagements intérieurs 1 300°000.-
271.1 Cloison — Pléatrerie
272  Ouvrages métalliques
273  Menuiserie
277  Cloison — élément




28 Aménagements intérieurs 2 250°000.-
281  Chape (uniguement étage)
281.2 Revétement plastique
285  Peinture (y.c. plafond sur rez)
287  Nettoyage du batiment
289  Divers et imprévus 5%
29 Honoraires 300'000.-
291  Architecte
292  Ingénieur civil
293  Ingeénieur électricien
294  Ingeénieur CVC
297.2 Architecte d’intérieur
299  Feu + amiante

TOTAL CFC 2 2°200°000.-
CFC5 Frais secondaires
51 Autorisations 12'000.- (pour mémoire)

511  Autorisations, taxes
512  Taxes de raccordement
519 Divers
53 Assurances 8'000.-
532  Assurances spéciales

TOTAL CFC5 20°000.-
CFC9 Ameublement et décoration
90 Meubles 120'000.-

901 Equipements de vestiaires, rayonnages, etc...

92 Textiles 30'000.-
921 Rideaux et accessoires

TOTAL CFC9 150°000.-




